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Expediente:382/2016/SECRE
Fecha Resoluciéon: 02/08/2016
Numero de Resolucién: 7909/2016

Mediante la presente le comunicamos la resolucién de Alcaldia con nimero y fecha arriba indicados, cuyo texto es del siguiente tenor literal:

Visto que mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local, de fecha 1 de abril de 2016,
Administrativas para la contratacion de las obras de terminacion de la urbanizacion del Bulevar La Loma del municipio de Fuengirola (Expte.

REGISTRO DE SALIDA
Fecha de registro: 02/08/2016
Numero de registro: 2016011999

DA AT

NA/00000001/0395/0000

NOTIFICACION

se aprobd el proyecto, el expediente y los Pliegos de Clausulas

017/2016-CONTR), por procedimiento abierto y tramite ordinario, y se procedio a autorizar el gasto que supone la adjudicacion del mismo.

Documento firmado electrénicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada
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Visto que con fechas 12 y 25 de abril de 2016 se publicaron anuncios de licitacion y rectificativo, respectivamente, en el Boletin Oficial de la Provincia de
Malaga, en el perfil del contratante y en la Plataforma de Contratacion del estado, a fin de que los interesados presentaran sus proposiciones.

Visto que durante fa licitacién se presentaron un total de 41 ofertas, las cuales constan en el expediente.

Visto que con fecha 15 de julio de 2015 la Mesa de Contratacion, en base a los informes de valoracién emitidos por los técnicos municipales, propuso la
adjudicacién de dichas obras a la entidad PROBISA VIAS Y OBRAS, 8.L.U,, con CIF B-85826899.

Visto que mediante Resolucion n® 7058/2016, de fecha 19 de julio, se requirid al licitador que presentd la oferta econémicamente mds ventajosa para que
presentara la documentacion relacionada en el anexo 11 del pliego y para que constituyera la garantia definitiva.

Visto que el licitador PROBISA VIAS Y OBRAS, S.L.U., present6 carta de pago acreditativa de haber constituido una garantia definitiva por importe de
SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS, CON VEINTIOCHO CENTIMOS (63.526,28 €), asi como los documentos exigidos.

Visto el informe favorable emitido por la Intervencion Municipal, con referencia F- 426/2016.

Examinada Ja documentacién que la acompafia, y de conformidad con lo establecido en ¢l articulo 151.4 y en la Disposicion Adicional Segunda del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Plblico,

Considerando que la competencia para la adopcién del presente acuerdo esté delegada en la Junta de Gobierno Local, se avoca puntualmente, y para este acto,
dicha competencia, sin que en lo sucesivo quede afectada la citada delegacion.

RESUELVO

PRIMERO. Declarar valida la licitacion.

Documento firmado electronicamente (RD 1674/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada
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SEGUNDO. Excluir a las ofertas presentas por las entidades que a continuacidn se detailan, por los motivos que también se indican:

- Construcciones Sergio Pérez Lopez, S.A. y Pavimentos Asfalticos Andaluces, S.L al no quedar debidamente justificadas las
bajas temerarias en precio, considerandose sus ofertas como inadecuadas y no aceptables para los objetivos pretendidos,
considerandolas el Técnico Municipal definitivamente incursas en desproporcion.

- UTE Malagueia Forestal — Verosa y Hormacesa, al no quedar debidamente justificadas las bajas temerarias en plazo,
considerandose sus ofertas como inadecuadas y no aceptables para los objetivos pretendidos, considerandolas el Técnico
Municipal definitivamente incursas en desproporcion.

TERCERO. Adjudicar a la entidad PROBISA VIAS Y OBRAS, S.1.U. con CIF B-85826899, el conirato para la ejecucion de las obras de terminacion de
la urbanizacién del Bulevar La Loma del municipio de Fuengirola (Expte, 000017/2016-CONTR), conforme al proyecto, a los pliegos de cldusulas
administrativas particulares y técnicas, a la oferta presentada, asi como a las mejoras y compromisos presentados en la misma, y segin el siguiente detalle:

- Importe de adjudicacion: UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS, CON SEIS
CENTIMOS (1.537.336,06 €), IVA incluido, segiin el siguiente desglose:

IMPORTE
Precio sin IVA 1.270.525,67 €
IVA (21%) 266.810,39 €
Precio con IVA 1.537.336,06 €

Documento firmado electrénicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada
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- Plazo de Ejecucion: SETENTA Y CINCO (75) DIAS NATURALES.

Dicha adjudicacion se motiva al haber obtenido la entidad adjudicataria fa mayor puntuacién total de todas las ofertas presentadas, en la suma de los criterios
de valoracion establecidos en los pliegos de cldusulas administrativas particutares, en base a los informes emitidos por los técnicos municipales, de los que se

desprenden las siguientes valoraciones:

N® Entidad Licitadora CR1 CR2 Valor | TOTA CR3 CR4 TOTAL
calidad y valor técnico actuaciones a- L Mejor Menor PUNTO
( hasta 15 puntos) medioambientales | cion oferta plaze S
(hasta 5 puntos) Econdmic | ejecucién
a {hasta 30
{hasta 50 puntos)
puntos)
1.a. 1.b 1.¢c 2.a 2b | 2c
1 PROBISA VIAS Y OBRAS, S.I.U. 200 (1807180200480 200 200 1150100 189 19,3 44 87 30,00 94,17
2 | UTE HELOPAV, S.A. Y GRUPQ FERSON 03, S.L. 2,00 (1,80 1,80 (200|480 200 1,5¢ (150100 184 18.8 45,59 26,15 80,54
3 { CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L. 200 (180]150:1501200| 2,00 2,00 | 1,00 (050 14,3 14,6 49,64 23,08 87,22
4 | PENINSULAR DE CONTRATAS, S.A. 1,80 | 1,80 | 2,00 | 1,80 | 480 | 2,00 1,50 [ 200|100} 187 19,1 45,11 20,46 84,67
§ TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION ¥ OBRAS PUBLICAS, | 2,00 | 1,60 | 1,80 | 2,00 400 | 2,00 1,80 1,50 | 1,00 17,7 18,1 47,93 18,62 84,65
S.A.
4
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6 | PETROLAM INFRAESTRUCTURAS, S.L. 2,001,80 1,80 200500 200 1,50 (1,80 100 189 19,3 45,25 20,00 84,55
7 | CONSTRUCCIONES VERA, 5.A. 1,80 | 1,80 | 0,50 { 1,50 { 3,50 | 2,00 200 | 1,50 | 1,00 | 156 15,9 44 47 24,15 84,52
8 | CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ, S.A. 1,80 | 2,00 | 1,80 | 200 | 430 | 2,00 200 | 200|100 188 19,3 47,80 15,38 82,48
9 | DRAGADCS, S.A. 200|200 (180 |200(480| 200 200 [200([100] 196 20,0 40,30 21,54 81,84
10 | GRULOP 21, S,.L, TORRUMOTI, S.L.U. 1,80 | 0,50 | 2,00 | 1,80 | 3,80 | 2,00 1,50 [2,00]100]| 164 16,7 40,31 23,54 80,55
11 | UTE INICIA SIGLO XXI 'Y ERVEGA, S.A. 200|150 (1,80 | 180|480 | 200 1,50 | 2,00 | 1,00 | 184 18,8 42,79 18,00 79,59
12 | SARDALLA ESPANOLA, S.A. 1,50 [ 1,30 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,00 1,00 | 1,00 [ 1,00 | 12,3 12,6 44,04 2277 79,41
13 | FIRMES Y CARRETERAS, S.A, 200|180 [ 1,80 | 2,00 | 4,80 | 2,00 200 (150100 189 19,3 42,61 17,38 79,29
14 | IMPRESA LUIGI NOTARI S.P.A. 0,30 | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 4,50 | 2,00 2,00 200100 153 15,6 41,21 21,54 78,35
18 | ICE, S.A. 1,50 | 1,00 | 1,80 | 1,80 | 2,50 | 1,00 1,00 | 1,60 | 1,00, 126 12,8 48,91 13,85 75,66
16 | JIMENLZ Y CARMONA, S.A. 1,30 (1,60 | 0,70 | 0,70 | 2,50 | 2,00 1,00 | 200|100 128 131 43,45 19,08 76,63
17 | TORRESCAMARA S,A,, DELTA, S,L,, CANTERAS DE 2,00 (180|180 |180|300| 200 1,00 1100|100 154 15,7 38,38 21,08 75,16
ALMARGEN, S.L.
18 | UTE CODELSUR PROYECTOS S.L. Y MESTOLAYA, S.L. 2,00 | 1,80 | 1,80 | 2,00 | 500 { 2,00 1,60 [ 1,80 | %00 189 19,3 38,77 17,08 75,15
19 | EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A. 1,80 [ 1,80 | 0,50 [ 1,00 | 3,50 } 1,80 1,00 | 150|100 139 14,2 42,79 18,15 75,14
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20 | UC10,8.A. 180|180 1501200450 200 1,00 [ 1,60 | 1,00 | 17,1 17.4 38,63 18,46 74,49
21 | ARPO EMPRESA CONSTRUCTORA, 5.A. 200|150 (18011801 300]| 200 1,80 [ 1,50 (100 16,4 16,7 40,46 15,54 72,70
22 | ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, S.A. 1,80 | 1,80 ] 1,80 | 2,60 | 3,80 1,00 0,00 (000|000 | 122 12,4 46,42 13,85 72,67
23 | UTE URVIOS Y PROFORMA 200|180 180|180 3,00| 200 100 | 1,00 100 154 18,7 35,88 18,62 70,20
24 | UTE ARROYOQ, S.A. Y ROMERO, S.L. 2,00 | 1,80 100 180|450 150 200 (1,501 100; 17,1 17.4 30,21 22,00 69,61
25 | CONSTRUCCIONES TEJERA, S.A. 180|180 | 1801 180|300 200 1,60 | 2,00 | 1,00 | 16,2 16,5 43,86 9,23 69,59
26 | UTE CFVC CONST PROYECTOS TECNICOS Y OBRAS 200 (180|150 1,80|350| 200 1,20 | 1,00 | 1,00 | 158 16,1 35,75 16,15 68,00
27 gll;giisGENERALES DEL NORTE, S,A, Y GUAMAR 2,00 1,80 |1,80¢18074,00]| 180 1,80 | 2,00 1,00 18,0 18,4 32,62 16,92 67,94
28 | TECORIVE, 5.L.U. CONSTRUCCIONES HNOS MARTOS MECA | 1,00 { 1,20 | 1,80 | 2,00 { 250 | 1,00 100 | 160 | 100 130 13,3 40,27 13,85 67,42
29 fJ.lSJIE,AASUR CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.L. 1,50 [ 1,30 | 1,50 [ 1,20 | 1,50 | 1,00 1,00 {1,001 1,00 11,0 11,2 36,94 18,46 66,60
30 | UTE UCOP CONSTRUCCIONES S,A,U Y ANFRASASL, 1,60 | 1,20 1 1,80 | 2,00 | 3,00 [ 2,00 1,00 | 4,00 | 1,00 | 14,5 14,8 36,09 15,69 66,58
31 | JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. 200|180 1802001420 2,00 180 | 180|050 179 18,3 38,16 9,23 65,68
32 1 1. CAMPOAMOR, S.A. 1,30 1 1,50 10,60 | 0,50 | 250 | 0,50 1,00 | 200|100+ 109 11.1 42,38 10,31 63,79
33 | LIROLA INGENIERIA'Y OBRAS, S.L. 1,50 | 1,30 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 0,50 1,60 | 100|100 (| 108 11,0 35,76 16,77 63,53
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34 | CONSTRUCTORA DE OBRAS EL PARTAL, S.A.U. 1,30 | 1,10 | 1,00 | 0,50 | 4,00 | 2,00 1,60 {050 (100 129 13,2 28,84 13,85 55,89
35 | LEVANTINA INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES, S.L. 1,50 | 1,30 | 1,50 | 1,80 | 3,50 1,00 1,00 1,00 | 1,00 13,6 13,9 35,86 5,85 55,61
36 | UTE EQUIPAMIENTOS BLASLO, S.L. ARAGONESA DE 200|160 | 180 1,80 | 300| 2,00 1,00 | 1,00 | 1,00 | 152 15,5 27,44 10,77 53,71
HORMIGONES
37 | MARVEL CONSTRUCCION Y CALIDAD, S.L. ULLASTRES, 1,00 | 0,90 | 1,50 | 0,50 [ 2,00 | 1,00 1,00 [ 200050 104 10,6 20,60 13,85 45,05
S.A.
38 CONSTRUCCIONES SERGIO PEREZ L()PEZ, S.A. 200|180 | 200|180 | 4,80 2,00 2,00 1,50 | 1,00 18,9 19.3 BT ) Excluid
' a
39 | UTE MALAGUENA FORESTAL, S.L. CONST Y OBRAS 1,801 1,20 | 1,80 | 1,80 | 4,00 2,00 1,50 2,00 | 1,00 171 Excluid
VEROSA. S.1. 17,4 50,00 BT
»5.L. a
40 | PAVIMENTOS ASFALTICOS ANDALUCES, S.L. 150 (1,40 | 1,50 150|200 | 2,00 200 | 150 |100]| 144 147 BT i Excluid
' a
41 | HORMACESA 2,00 | 1,80 (200 | 200|300 200 1,50 [ 1,50 | 1,00 | 16,8 17.1 4156 BT Exc:md

Criterio. 1° Calidad y valor técnico de la proposicién (de 0 a 15 puntos)

1.a. Memoria constructiva (de 0 a 8 puntos)
1.a.1Concepcidn global de la obra (max, 2 puntos)

1.a.2Descripcion de las actividades importantes y complejas (max, 2 puntos)

1.a.3 Medios perscnales y materiales {(max, 2 puntos)

1.a.4 Relacion de fuentes de suministro (max, 2 puntos)

1.b.,Metodologia de la ejecucion de las obras ( max, 5 puntos)
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1.c. Analisis del proyecto ( de 0 a 2 puntos)

Criterio 2° Programa de actuaciones medioambientales (de ¢ a 5 puntos)

2.a. Medidas para minimizar el impacto de las obras sobre el trafico (méax. 2 puntos)

2.b. Medidas especificas correcteras de las incidencias ¢ impactos negativos de las obras en el Medio Ambiente, especialmente en lo que se refiere al

impacto aclstico de las viviendas colindantes (max. 2 puntos)
2.c. Planteamiento sobre reutilizacion de residuos sélidos urbanos procedentes de la construccion y demalicion (de 0 a 1 puntos)

Criterio 3°: Mejor oferta econdmica {(valorable de 0 hasta 50 puntos)
Criterio 4°: Menor plazo de ejecucion de las obras (Valorable de 0 hasta 30 puntos)

CUARTO.. Disponer el gasto con cargo a la partida del presupuesto vigente de gasto que proponga la Intervencién de Fondos.
QUINTO. Notificar la adjudicacién a los licitadores que no han resultado adjudicatarios, y publicar la misma en el perfil del contratante.

SEXTO. Netificar a la entidad PROBISA VIAS Y OBRAS, S.L.U. adjudicataria del confrato, el presente acuerdo, y citarle para Ia firma del oportuno
contrato administrativo, que debera efectuarse en el plazo de 15 dias hdbiles desde la notificacion de la adjudicacidn a los licitadores y candidatos, quedando
autorizada la Alcaldia Presidencia para intervenir en dicha formalizacidn, asi como en cuantos otros documentos —publicos o privados- resulten precisos
relacionados con dicho expediente de contratacién y su oportuna ejecucion.

SEPTIMQ. Publicar la formalizacién del contrato en el Perfil del contratante y en el Boletin Oficial de la Provincia.

OCTAVO. Comunicar los datos basicos del contrato al Registro de Contratos del Sector Plblico, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 333,3 del
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de fa Ley de Contratos del Sector Piblico.

NOVENO. Remitir a la Camara de Cuentas de Andalucia, dentro de los tres meses desde la formalizacidn del contrafo, la documentacidn e informacidn del
expediente de confratacion, de conformidad con el articulo 29 del TRLCSP y con la instruccién aprobada por Resolucion de 28 de junio de 2012 por la
Camara de Cuentas de Andalucia, sobre remision de la informacidn sobre contratacién formalizada por las entidades locales andaluzas.

Documento firmado electrénicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada
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DECIMO. Contra la presente Resolucion, que pone fin a la via administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposicion potestativo, en el
plazo de un mes a contar desde el dia siguiente al de la recepcion de la presente notificacion, ante el mismo drgano que lo dictd, de conformidad con los
articulos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comin,
0 recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Malaga, en el plazo de dos meses, a contar desde el dia siguiente
al de la recepcion de la presente notificacion, de conformidad con el articulo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdiccién Contencioso-
Administrativa, Si se optara por interponer el recurso de reposicién potestativo no podra interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea
resuelto expresamente o se haya producido su desestimacioén por silencio, Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que
pudiera estimar mas conveniente a su derecho.

P.D. decreto n® 8473/2015

Vicesecretario del Excelentisimo Ayuntamiento de Fuengirola

\“ A df,

4

Francisco Miguel Garcia Ardila
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