



**ACTA DE APERTURA DEL SOBRE “A” (DECLARACIÓN RESPONSABLE) DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS PARA LAS OBRAS DE REMODELACIÓN DEL ESPACIO EXISTENTE ENTRE EL ARROYO REAL Y LA CALLE MAESTRO PEDRO CALVO (EXPTE 008/2017-CONTR).**

**LUGAR:** Sala de Juntas de la 1ª planta de la Casa Consistorial.

**FECHA Y HORA:** 14.15 horas del día 19 de Abril de 2017.

**ASISTENTES:**

Dª Ana Mula Redruello	Presidenta
D. María Hernández Martín	Vocal
Dª Isabel González Estévez	Vocal
D. Francisco Miguel García Ardila	Vocal
D. Miguel Ángel Gutiérrez Vela	Vocal
Dª Mª José Cuevas Rayo	Secretaria de la Mesa de Contratación

Constituida la Mesa se procede, por orden de la Presidencia, a la apertura de las proposiciones presentadas, abriéndose el denominado sobre “1” (**Declaración responsable**), con el siguiente resultado:

Nº	Entidad Licitadora	Fecha Entrada	Admisión
1	SARDALLA ESPAÑOLA SA	06/04/17	SI
2	ERVEGA SA	10/04/17	SI
3	CANTERAS DE ALMARGEN	10/04/17	SI
4	GENERAL DE VIALES SL	11/04/17	SI
5	HORMIGONES ASFALTICOS ANDALUCES SA	11/04/17	SI
6	OBRAS GENERALES DEL NORTE SA	12/04/17	SI
7	JICAR	12/04/17	SI
8	FERSON	12/04/17	SI
9	ITUVAL	17/04/17	SI
10	EXCAVACIONES MONTOSA SL	17/04/17	SI
11	DELTA INFRASER	17/04/17	SI
12	INICIA	17/04/17	SI



# Ayuntamiento de Fuengirola

## Secretaría General



13	PAVIMENTOS ASFALTICOS ANDALUCES	17/04/17	SI
14	CONSTRUCCIONES SERGIO PEREZ LOPEZ SA	17/04/17	SI
15	CONSTRUCCIONES MAYGAR SL	17/04/17	SI
16	CARMOCON SA	17/04/17	SI
17	FELICO	17/04/17	SI
18	PRINZA	17/04/17	SI
19	CANSOL INFRAESTRUCTURAS SL	17/04/17	SI
20	EMIN SL	17/04/17	SI
21	CONSTRUCCIONES Y OBRAS VEROSA SL	17/04/17	*
22	ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS	17/04/17	SI
23	MIGUEL BERNAL DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES SLU	17/04/17	SI
24	CONSTRUCCIONES VERA SA	17/04/17	SI
25	TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS SA	17/04/17	SI
26	GRUCAL	17/04/17	SI
27	PROBISA	17/04/17	SI
28	ACTUA INFRAESTRUCTURAS SL	17/04/17	SI
29	EXCAVACIONES Y OBRAS CERRO DEL CASTILLO SLL	17/04/17	SI
30	INERGIA	17/04/17	*
31	HELOPAV	17/04/17	SI
32	GRANADINA DE OBRAS Y PROYECTOS SL	17/04/17	NO
33	M2JC INFRAESTRUCTURAS SL	17/04/17	NO
34	FAJOSA SL	17/04/17	NO

\* Las empresas INERGIA y CONSTRUCCIONES OBRAS VEROSA SL no han presentado la Declaración Responsable ajustándose al modelo que se anexa en los Pliegos de Condiciones. Por tanto se les requiere para que en el plazo de tres días hábiles subsanen dicha Declaración Responsable.



# Ayuntamiento de Fuengirola

## Secretaría General



---

En cuanto a las entidades GRANADINA DE OBRAS Y PROYECTOS SL, M2JC INFRAESTRUCTURAS SL Y FAJOSA SL, no se admiten al haber presentado sus Ofertas fuera de plazo.

Y no siendo otro el motivo de la presente reunión, se da por terminado el acto a las **14.36** horas. De lo acontecido en la misma, se redacta acta, que firma la Sra. Presidenta, y como Secretaria de la Mesa de Contratación, doy fe.